



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

PAL-PLAN - "Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu"
Cod SIPOCA/SMIS: 733/129439

Nr. REG2/2252/02.02.2023

În urma primirii solicitărilor de clarificări cu nr. 145/SA/01.02.2023 și nr. 155/SA/01.02.2023 vă informăm următoarele:

1. Va rugăm să ne precizați perioada estimată de derulare a evenimentelor (o dată estimată pentru începerea activităților și, respectiv, o perioadă aproximativă de derulare a tuturor evenimentelor planificate, întrucât în caietul de sarcini este menționată, din punctul nostru de vedere în mod eronat, data de finalizare a proiectului în februarie 2023, ceea ce nu este fezabil; menționăm faptul că această informație este importantă, având în vedere caracterul variabil al prețurilor serviciilor funcție de sezonabilitate.

Răspuns: În ceea ce privește perioada de finalizare a proiectului, menționăm că, în acest moment propunerea de prelungire a proiectului se află pe circuitul de avizare al AM-POCA, urmând ca evenimentele să se desfășoare începând de la o dată cât mai apropiată de la data semnării contractului și până în luna noiembrie 2023, inclusiv.

2. Pentru organizarea meselor de pranz în cadrul activităților propuse în cadrul proiectului, pentru evenimentele cu un număr de mai puțin de 25 - 30 de participanți, este dificil de asigurat această masă în regim bufet, majoritatea prestatorilor insistând pentru servirea mesei la farfurie (cu variante la alegere, care urmează să fie propuse participanților); vă rugăm să ne precizați dacă se acceptă această variantă, în condițiile în care nu se poate asigura pranzul în regim bufet.

Răspuns: În ceea ce privește evenimentele cu persoane mai puține de 25-30, considerăm că este acceptabil ca prânzul să fie servit la farfurie.

3. Conform caietului de sarcini mai sus precizat, menționați că toate evenimentele vor fi organizate în luna februarie 2023, corect? ... deoarece nu este timp fizic și tot în caietul de sarcini este precizat că furnizorul selectat de către echipa de management, va transmite data evenimentului și localitatea de desfășurare, cu minimum 20 de zile calendaristice înaintea desfășurării fiecărui eveniment.

Răspuns: În ceea ce privește perioada de finalizare a proiectului, menționăm că, în acest moment propunerea de prelungire a proiectului se află pe circuitul de avizare al AM-POCA, urmând ca evenimentele să se desfășoare începând de la o dată cât mai apropiată de la data semnării contractului și până în luna noiembrie 2023, inclusiv.

4. Referitor la plata serviciilor presatate, platile se vor face la 60 de zile lucrătoare, după fiecare eveniment în parte? ... nu există nici o procedură de un avans la semnarea contractului?!



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE



HOSPICE CASA SPERANȚEI
PREȚIUM FIECĂRE CLIPĂ DE VIAȚĂ



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Casa Națională
de Asigurări de Sănătate



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

PAL-PLAN - "Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu"
Cod SIPOCA/SMIS: 733/129439

Răspuns: Plata se va face după 60 de zile lucrătoare după fiecare eveniment sau dacă există mai multe evenimente grupate într-o perioadă scurtă de timp se va face plata pentru acele evenimente. Nu există avans, plata se face după finalizarea evenimentului/evenimentelor.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE

ANMCS



HOSPICE CASA SPERANȚEI
PREȚUM FIECARE CLIPĂ DE VIAȚĂ



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Casa Națională
de Asigurări de Sănătate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020